Zatacznik do SIWZ — wzor umowy
UMOWA NR 10/ZP/2016

zawarta w dniu ......2016 r. w Skierniewicach pomigdzy:

Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do
Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru PrzedsigbiorcoOw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Fodzi — Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000375603, posiadajacym Regon 101023342, NIP 8361848508, zwanym w
dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa - Prof. dr hab. Matgorzata Korbin

................................ , zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcea”,
reprezentowang przez:
o tresci nastepujacej:

POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.

2164), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane zwane

dalej ,,przedmiotem umowy” p.n. ,,Remont pomieszczen w Centralnym Laboratorium 10 —

etap 1.

§2
Zakres realizacji

1. Szczegdtowy zakres rzeczowy przewidzianych do wykonania robot okreslaja: projekty
budowlane, specyfikacja istotnych warunkéw zamoOwienia, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét oraz oferta WWykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonych mu zadan wraz z wszelkimi
pracami i $wiadczeniami mu towarzyszacymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Z najwyzszg starannoscig oraz do usunig¢cia ewentualnych wad 1 usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i r¢gkojmi w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

3. Roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) i obowigzujacymi
przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane stosujac materialy i wyroby
budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie w rozumieniu przepisow art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z projektem budowlanym i
STWIOR.

5. W przypadku potrzeby zakupu materiatéw innych niz okreslone w projekcie budowlanym lub
materiatow nieujetych w tej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem
zakupu uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia na wilasny koszt aparatury, sprzgtu i
wyposazenia w pomieszczeniach do remontu na II pigtrze przed uszkodzeniem, zepsuciem,
zakurzeniem, itp.

7. Na kazde zadanie oso6b uprawnionych Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
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wskazanych materiatow i wyrobéw budowlanych dokument dopuszczajacy je do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentow bedzie skutkowaé wstrzymaniem robdt lub
odmowa dokonania odbioru czg¢$ciowego elementu robot przez Zamawiajacego oraz wyptaty
wynagrodzenia za zakupione materialy 1 wykonany z nich przedmiot umowy lub
odpowiednio jego czesC.
Materiaty pochodzace z demontazu Wykonawca rozliczy przy udziale Zamawiajacego i
dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robdt lub wykonane roboty zamienne. Dopuszcza si¢ je
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie lub roboty zamienne
sg rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy:
1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci robodt objetych projektem budowlanym, STWIOR i
SIWZ,
2) zaniechanie cze¢$ci robot objetych projektem budowlanym, STWIOR i SIWZ,
3) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
projekcie budowlanym, STWIOR i SIWZ.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 11 i 12 bedg stanowily protokoty
koniecznosci.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 12 nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmian
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 ust.1.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.
Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 sg tozsame z opisami pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w ust. 11 oraz
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.
Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej robot sporzadzong przy przyjeciu wysokosci czynnikéw produkcji
podanych w przedtozonych rozbiciach cenowych. Jezeli jaka$ cena nie begdzie w nich
wystepowac, to zostang zastosowane ceny materiatOw 1 pracy sprzetu nie wyzsze od srednich
cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla okresu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzona, natomiast wskazniki cenotworcze zostang przyjete z formularza oferta
Wykonawcy.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wynikajagcych ze zmian obowigzany jest dokonaé
wyliczen cen, na podstawie ust. 16 i 17 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z wprowadzonych zmian.
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. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

sposob obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w SIWZ nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czg¢sci robot z danego elementu okreSlonego w SIWZ
obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robdt do
warto$ci catego elementu, a nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i
odliczona od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposéb
wyliczenia nie bgdzie doktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢, obliczenia niewykonanej
czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce W
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny
oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot

zamiennych wynikajacych ze zmian dokumentacji projektowej, badz wynikajacych ze

zmiany przepisow, badz tez z nowych rozwigzan, rozliczenie robdt zamiennych zostanie
dokonane w oparciu o sktadniki cenotworcze — stawki i narzuty przedstawione w kosztorysie
ofertowym, na podstawie ktorych obliczono wynagrodzenie przedstawione w ofercie —
wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku gdy dla danych robot

zamiennych nie wystepuje pozycja w kosztorysie ofertowym, zostang one rozliczone w

oparciu o stawki i narzuty cenotworcze przedstawione w ofercie, koszty materialow po

faktycznych cenach nabycia potwierdzonych odpisem faktury oraz ceny jednostkowe sprzetu

nie wyzsze od Srednich cen Sekocenbud dla okresu sporzadzania warunkéw wykonania.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem, lecz niezbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktoérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
zamowieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy badZ umoéw.

Zamawiajacy podczas wykonywania robdt budowlanych moze organizowa¢ narady

koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy i robot oraz

innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych
bedzie ustalal Zamawiajacy. Wykonawca lub jego przedstawiciel obowigzany jest
uczestniczy¢ w tych naradach.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda
dostarczone Wykonawcy oraz innym zainteresowanym.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wykona protokoty pomiarowe.
Wykonawca wykona i dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca dokumenty
wymienione w § 9 ust. 5 pkt 3 umowy w 2 egzemplarzach.

§3

Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robot podwykonawcom. Zlecenie robét Podwykonawcy

wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w terminie 14 dni na zasadach okreslonych w art.
647" ke oraz przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg do akceptacji
przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca rob6t budowlanych wraz z czgécia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza
sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.



3. W przypadku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu
umowy wedlug zasad okreslonych w ust. 4 wraz z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego,
ktoére stanowily podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot, nie wyzsza niz
wskazana w ofercie Wykonawcy,

3) zakres zlecanych robot,

4) nie dhuzszy niz 30 dni termin platnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy
roboty budowlanej,

5) obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego,

7) obowigzek dotaczenia do przedlozonego Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajacego,

8) obowiazek przedktadania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z dalszym Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w
terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dluzszy niz termin
realizacji umowy,

10) zakaz potrgcania z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawcg roboty w celu

tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby
trzecie,

12) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i do$wiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdwienia objetego umowa
podwykonawcza,

13) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania 0 zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

Powyzszy katalog przestanek nie wylagcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez

Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca robdt budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowa¢ bedzie
nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosSci okre§lonej W niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robdt budowlanych, w zwiazku z czym
nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647" kc.

6. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgltoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" kc.

7. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego zobowigzany jest do zgloszenia jego udzialu Zamawiajacemu w charakterze
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Podwykonawcy i wypekienia zatacznika nr 6. Zmiana takiego Podwykonawcy musi by¢
uzasadniona na pismie przez Wykonawce | wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie warunki postawione
przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamédwienie publiczne.

Zapisy ust. 1 1 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zaméwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajace;j
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4

pkt 4, oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajacego doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary
umownej okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 12 umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawca, zobowigzany jest do
przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg:
1) roboty budowlane,
2) ushugi lub dostawy:

- 0 warto$ci rownej lub wigkszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartos$ci wigkszej niz 50 000 zt brutto,
W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedlozenia kopii zawartej umowy
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem w terminie 1 na zasadach okre§lonych w ust. 15.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane wraz z cze$cia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie, zglasza pisemny sprzeciw
do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z tre$cig zaakceptowanego projektu umowy.
Przedtozenie potwierdzone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawarte] z
Podwykonawcg oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy w terminie wskazanym
w ust. 12 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce.
Przedlozenie Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" kc.
W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego
powyzej trybu i zasad Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu W
terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, biorgcych
udziat w realizacji zamoéwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli powierzenie
przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcy nastgpi po terminie wskazanym
powyzej Wykonawca zobowiagzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z Kopiami
zawartych umow o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie 7 dni od daty
zawarcia umow z Podwykonawcami.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktorych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowalo natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt 13 niniejszej umowy.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawg do
natychmiastowego odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajacego
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oraz skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 11 umowy.
Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec
Podwykonawcow skutkuje nalozeniem na Wykonawee kar umownych w wysoko$ci
okreslonej w § 11 niniejszej umowy.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia WWykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz
z fakturg dowodow  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego UMOWY O
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktorzy zawarli
przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ushugi i
dostawy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien
przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi, zgodnie
z Zatacznikiem nr 3 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytulu wykonanych robot, zgodnie z Zatacznikiem
nr 2 do umowy. Powyzsze o§wiadczenia beda takze potwierdzone przez osobg upowazniong
do reprezentowania Podwykonawcy.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 19, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie zlozona do depozytu sadowego lub
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystuguja od
Zamawiajacego odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.
Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci Podwykonawcom i przedlozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu realizowanych przez
Nich wszystkich robdt w oparciu o niniejszg umowe. Powyzsze oSwiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcoéw zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy.
W  przypadku Wykonawcy dzialajacego  wspolnie  (Konsorcjum), umowa o
Podwykonawstwo bedzie zawierana w imieniu 1 na rzecz wszystkich podmiotow begdacych
Wykonawea, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z
umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego
obowiazku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptacji
projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktorych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak
za wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.
Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow
stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow, a takze do zmian zawarte] umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

§4

Terminy i miejsce realizacji

1. Termin rozpoczg¢cia robot: do 10 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ............ 2016r.



2. Termin zakonczenia zadania (czgs¢ 11 I1) 1 przekazania do uzytkowania:
1) zakonczenie zadania i zgloszenie gotowosci zadania do odbioru koncowego — 14 dni przed
odbiorem koncowym, tj. do 01.06.2016 r.
2) odbiodr i przekazanie do uzytkowania zadania w terminie do 15.06.2016 r..
3. Za termin zakonczenia zadania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy uznaje si¢
date podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robodt bez zastrzezen
(do 15.06.20161.).

4. Zmiana terminéw okreslonych w ust. 2 bedzie mozliwa tylko w przypadkach okre$lonych
szczegblowo w § 16 ust. 1 umowy.

5. Terminy okre§lone w ust. 1 i 2 moga ulec wydluzeniu o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej realizacje robot, o ktorych mowa w § 16 ust. 1. O braku mozliwosci
dotrzymania terminu Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie powiadomié pisemnie
Zamawiajacego, wskazujac jednoczesnie wraz z uzasadnieniem nowy termin rozpoczecia lub
zakonczenia robot. Zamawiajacy zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawce
okres przedluzenia terminu rozpoczecia lub zakonczenia w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedtuzenia terminu zakonczenia robot
zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do niniejszej umowy. Jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie dokumentu z wyszczegolnieniem
daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy bedzie mozliwa po dostarczeniu
zabezpieczenia na wydluzony termin realizacji.

6. Budynek zlokalizowany jest w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18.

§5
Wynagrodzenie i warunki platno$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w wysoko$ci netto: ............cccevnnnnn. (stownie
ZhotyCh: . ) plus podatek VAT w naleznej
wysokos$ci - ...l zt (stownie ztotych: ... ) co lacznie
stanowi kwote brutto ..........cccceeveennen. zh, (stownie ztotych: ........cccooeiiiiiii ).

W sktad, wynagrodzenia wchodza:
1) wynagrodzenie za cze$¢ 1 - roboty budowlane i instalacyjne na 1 pietrze w kwocie
............................................................... 71 brutto,
2) wynagrodzenie za cze$¢ Il - roboty budowlane na II pigtrze w kwocie
............................................................... zt brutto.

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania tj. m.in: roboty
przygotowawcze, prace rozbiorkowe, wywoz gruzu i innych materiatdw z rozbidrki na
sktadowisko lub do utylizacji, wykonanie robdt budowlanych 1 instalacyjnych wraz z
materiatami, urzadzeniami i sprzgtem, roboty pomocnicze i porzadkowe, zabezpieczenie
aparatury 1 sprz¢tu, dokumentacje powykonawczg, pomiary, kierowanie budowg i1 robotami,
podatek VAT i wszystkie inne koszty, i jest ostatecznym wynagrodzeniem, ktore otrzyma
Wykonawca za zrealizowany przedmiot umowy. Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z tytulu wzrostu podstaw kalkulacyjnych cen jednostkowych oraz
kosztow ogolnych i materialowych oraz zysku. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ w sposob
wyrazny wszelkich praw do zadania podwyzszenia wynagrodzenia, w tym do wnoszenia
roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materialdw, dobr, energii, paliw,
kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robot.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
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brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie dwoch odrgbnych faktur wystawionych po
zrealizowaniu i protokolarnym odbiorze zadan (cz¢$¢ 11 II). Do kazdej faktury Wykonawca
obowigzany jest dolgczy¢ protokot odbioru, kosztorys powykonawczy, oswiadczenie/a
Wykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy/ow
(o$wiadczenie — odpowiednio zatacznik nr 2 1 5), wykaz podmiotow realizujagcych
zafakturowane roboty/dostawy/ustugi (wykaz — =zalagcznik nr 3), dowody zaptaty
Podwykonawcom.
Prawidlowo wystawione faktury VAT ptatne beda w terminie 30 dni liczac od daty
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami okreslonymi w umowie
(protokoty, oswiadczenia, karta gwarancyjna, atesty, itp.), przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci po
otrzymaniu prawidlowo wystawionej i zaakceptowanej faktury z kompletem wymaganych
dokumentow.
Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwickszenie) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za roboty niewykonane i nie
zafakturowane wynagrodzenie netto powickszone o kwote obowigzujacego podatku VAT.
Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy.
§6
Obowiazki i zadania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy frontu robot w terminie do 10
dni roboczych od daty zawarcia umowy, pod warunkiem dostarczenia dokumentow
okreslonych w § 7 ust. 2.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie
Instytutu.
Zamawiajacy zabezpieczy Wykonawcy nieodptatnie wodg i energi¢ elektryczna dla potrzeb
realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
§7
Obowiazki i zadania Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty zgodnie z Prawem Budowlanym i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacego, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz
zasadami sztuki budowlanej.

. Wykonawca obowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy

sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice
informacyjng, a takze informowaé¢ w trakcie umowy o zmianach formalno prawnych. Nie
dostarczenie w terminie dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji ani tez roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot i zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprzgt, aparature i wyposazenie znajdujace si¢ w
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pomieszczeniach do remontu na II pigtrze przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zakurzeniem,

itp. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt aparature i sprzet.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie dziatania lub zaniechania wlasne i swoich pracownikow oraz Podwykonawcéow,

2) wlasne mienie pozostawione na terenie Instytutu,

3) szkody i straty spowodowane przez niego oraz jego pracownikéw i Podwykonawcow przy i
podczas realizacji przedmiotu umowy oraz przy i podczas usuwania wad i usterek w
okresie gwarancji i regkojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania fabrycznie nowych materiatdw pierwszego

gatunku posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty i §wiadectwa, ktére m.in. pozwalaja na

stosowanie ich w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow 1 urzadzen: certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z PN badz aprobatg techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu i upowaznionym
pracownikom Zamawiajacego oraz upowaznionym przez Niego osobom trzecim wstgpu na
teren robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt, stosownie do potrzeb i przepisow prawa,
w pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym:

1) wykona¢ prace przygotowawcze, wyszczegolnione w art. 41 ust. 2 prawa budowlanego,

2) utrzymac¢ tymczasowe urzadzenia terenu budowy oraz usungé je i doprowadzié¢ teren
budowy do nalezytego stanu i porzadku w terminie do dnia rozpoczecia odbioru
przedmiotu umowy, sktadowac i zutylizowa¢ odpady powstale wskutek wykonywanych
robot budowlanych,

3) wykona¢ czynnosci o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane,

4) zapewni¢ transport materialdow pochodzacych z demontazu do wskazanego przez
Zamawiajacego miejsca,

5) sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych na budowie

organizowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wiasnym zakresie warunkow socjalnych i

innych przypisanych prawem §wiadczen dla swoich pracownikow.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ oznakowanie miejsc, na ktorych beda prowadzone

prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osob

trzecich w celu unikniecia ewentualnej szkody na osobie lub mieniu.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego porzadkowania terenu wykonywanych

robét oraz do uporzadkowania terenu robot po zakonczeniu ich wykonywania.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykonac roboty konieczne ze wzgledu na

bezpieczenstwo. Jesli konieczno$¢ wykonania tych robot wystapi z winy Wykonawcy, to nie

przystuguje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren robot oraz sprzet, aparature i

wyposazenie, z dniem protokolarnego przejgcia terenu robot.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

16.1 Zapewnienia stosowania odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac, w

szczegllnos$ci podczas prac rozbidrkowych.

16.2 Terminowej realizacji przedmiotu zadania.

16.3 Rozdzielenia i koordynacji prac w taki sposob, aby zapewni¢ staty dostep do wszystkich
pomieszczen bedacych w uzytkowaniu w czasie prowadzenia robot;

16.4 Prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
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budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

16.5 Wyposazenia swoich pracownikdbw oraz sprzgtu w stosowne oznakowanie

umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia robot.

16.6 Wtasciwego prowadzenia dokumentacji robot.

16.7 Prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP, a w szczego6lnosci ochrone oséb

korzystajacych z budynku w trakcie realizacji robot oraz zgodnie z przepisami ppoz.

16.8 Terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy w stanie

technicznym nadajacym si¢ do uzytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

16.9 Utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
skladowania, usuwania materiatéw, urzadzen pomocniczych, odpadéw i $mieci oraz
urzadzen prowizorycznych w miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca
obowigzany jest usuwac gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 ze zm.).

16.10 W przypadku wystapienia robdt nieprzewidzianych Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

16.11 W przypadku wystgpienia bledow w projekcie budowlanym Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

16.12 Dostarczenia niezbednych atestow, wynikow oraz protokoldw badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

16.13 Wykonawca jest zobowiagzany do usunigcia na wlasny koszt skutkow zalania budynku
powstatego w trakcie wykonywania robot spowodowanego niewltasciwym
zabezpieczeniem i niewtasciwg organizacja robot.

16.14 Usuwania wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych.

16.15 Od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia zrealizowania przedmiotu
umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody
wynikle na obiekcie oraz terenie objetym robotami oraz zapewni ochrong znajdujacego
si¢ tam mienia. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

16.16 Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

16.17 Dokonania wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych rob6t oraz uzyskania
pozytywnych protokotéw ich odbioréw od stosownych instytucji lub osob, jesli jest to
wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami niezbednymi do prawidtowego
uzytkowania obiektu.

Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na pisSmie o zaistniatych przeszkodach w

wypetnianiu zobowigzan umownych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego,

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

Informacje przekazane Zamawiajacemu mogg zosta¢ udostepnione organom kontrolujgcym

Zamawiajacego.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca zapewni

personel wymieniony w zataczonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub inny
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personel zaaprobowany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje proponowane
zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu bedg takie same lub wyzsze niz wymagane w SIWZ. Zmiana
personelu nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby,
ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, oraz uzasadni swoje
zgdanie, Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia takiego zgdania
opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnos$ciami
zwigzanymi z wykonywaniem nini€jSzej umowy.

§8
Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji roboét

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia na

koszt Wykonawcy najpézniej do dnia odbioru czeSciowego/koncowego, a jezeli tego nie

uczyni Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

W przypadku ujawnienia zniszczenia, uszkodzenia sprzg¢tu, aparatury 1 wyposazenia

znajdujacego si¢ w pomieszczeniach do remontu na II pigtrze, Zamawiajacy ma prawo

zadania ich naprawy na koszt Wykonawcy najpézniej do dnia odbioru
czesciowego/koncowego, a jezeli Wykonawca tego nie uczyni Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.

Jezeli do ustalenia zaistnienia wad okreslonych w ust. 1 i 2 niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno$ci na jego koszt. W przypadku gdy czynnosci te przesadza, ze wady w robotach nie
wystapily, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z
tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie Kkonkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, wskazanym w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru robét,
bez prawa zadania przez Wykonawce wynagrodzenia za te roboty oraz obcigzy¢
Wykonawce karami umownymi.

Kary umowne wymienione w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo potraci¢ w catosci lub w czesci
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

§9
Odbior prac

. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbior czesciowy,

2) odbiodr robot zanikajacych,
3) odbior koncowy,

4) odbior ostateczny.

. Odbidr czesciowy bedzie dokonany w celu prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastgpi na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
» Wykazu robot wykonanych czesciowo”, potwierdzonego przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.

. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektora

nadzoru po pisemnym zgloszeniu.

. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, dokonywane beda w terminie 5 dni roboczych, liczac od

daty zgloszenia. Z czynnosci odbiorow sporzadzane beda protokoty.

. Odbior koncowy.

1) odbioru koncowego dokona si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
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czynno$ci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez

Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie nastgpi po usunig¢ciu wszystkich

wad stwierdzonych przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru;

2) odbior koncowy bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy;

3)trzy dni przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu n/w dokumenty:

a) kompletna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.;

b) kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego

Z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis uzupetiajacy) potwierdzonych
przez projektanta, jezeli sytuacja taka zaistnieje;

c) certyfikaty, $wiadectwa DTR i aprobaty techniczne uzytych materialow i urzadzen

wykonanych robot;

d) protokoty z prob, badan i pomiarow;

e) protokoty czes$ciowe.

Brak powyzszych dokumentéw bedzie podstawa odmowy odbioru koncowego.

6. Odbior po okresie rekojmi/gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce w formie protokolarnej i bedzie mial na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi/gwarancji za wady fizyczne.

7. Odbior ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji
jako$ci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy, dotyczacych usuwania wad.

8. Strony ustalajg nastgpujace zasady odbioru czgsciowego i1 koncowego:

1) przedmiot umowy zostanie odebrany protokotem odbioru cze$ciowego oraz koncowego po
jego catkowitym zakonczeniu 1 zgtoszeniu do odbioru;

2) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia przedmiotu odbioru koncowego w terminie 7
dni od daty zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Odbiory czeSciowe beda dokonywane w terminie trzech dni roboczych od
zgloszenia.

4) z czynnosci odbiorow sporzadzane beda protokoty.

9. Usterki stwierdzone w czasie odbioru (czgsciowego, koncowego) zostang usuniete w trakcie

czynnosci odbiorowych, przed podpisaniem protokotu.

10. Jezeli w toku czynnoS$ci zostang stwierdzone wady w wykonanym przedmiocie umowy to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiaja one uzywania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajag one uzywanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zada¢
wykonania go po raz drugi.

11. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w tej dacie wad.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.
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14.

15.

o

1.

2.

. Przy podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje

si¢ przekaza¢ karte gwarancyjna. Termin bezusterkowego odbioru koncowego jest data
rozpoczgcia okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi. Wzor Karty gwarancyjnej stanowi
Zalacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy powota komisje do wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz odbioru
pogwarancyjnego ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uplywem terminu okresu

gwarancji liczonego od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koncowego.

§10
Nadzor nad pracami
Kierownikiem budowy (roboty budowlane) z ramienia Wykonawcy jest:
.......................................... S veiieiiein tel L., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............. wydane przez ................... oraz wpis na liste
cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Kierownikiem robot (roboty elektryczne) z ramienia Wykonawcy jest:
.......................................... S ierieiieeie telo L., posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............. wydane przez ................... oraz wpis na list¢
cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Osoba upowazniong przez Wykonawee do dokonywania wszelkich uzgodnien
ZZ7amawiaacym Jest .........ooiiiiiiiiii i tel. oo .
Wykonawca na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy wyznacza
............................................... na koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy.
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego JeSt ............ccoovvvreiiienennnnn
Zamawiajacy upowazZnia .............c.....ceoeeoene.. do dokonywania wszelkich uzgodnief
W jego imieniu.
Kierownicy budowy i robot dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm).
O kazdej zmianie os6b wymienionych w ust. 1-6 Strona zobowigzana jest powiadomi¢ na
pismie druga Strone umowy, z tym ze do zmiany oséb po stronie Wykonawcy, o ktorych
mowa jest w ust. 1-2 wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego. Pisemne
powiadomienie zlozone przez Wykonawce musi by¢ uzasadnione i1 zawiera¢ wykazanie
kwalifikacji 1 doswiadczenia proponowanych osob. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang osob
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zmiana ww. 0s6b nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze dokumenty dla kierownika budowy bedzie odnawiaé na czas
obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasnigcia i
kopie dokumentéw dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od daty wygasnigcia
dokumentu.
§11
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktore
beda naliczane w przypadkach 1 wysokos$ciach okre§lonych niniejsza umowa.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przekroczenia terminu, jezeli przekroczenie
terminu nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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2) za odstgpienie Strony od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci — 10% wynagrodzenia umownego,

3) za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4) jezeli roboty obj¢te przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie 0sob sprawujgcych
nadzor na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzej niz 7 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,
liczonej od pierwszego dnia przerwy,

7) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w okresie realizacji robot, gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia, liczac od
uplywu okreslonego w umowie terminu usuni¢cia wad 1 usterek,

8) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie z SIWZ i
dokumentacja projektowa) - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

9) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/om
lub dalszym Podwykonawcy/om - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
oddzielnie za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminach, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 i 3 umowy

- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmian w terminach, o ktérych mowa w § 3 ust. 11 umowy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa
w § 3 ust. 9 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy taki stwierdzony

przypadek,

13) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcoéw — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego,

14) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych
mowa w § 10 ust. 9 i § 14 ust. 2 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opo6znienia,

15) za nienaprawienie uszkodzonej aparatury i sprzetu znajdujacego si¢ na Il pietrze — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za opdznienie w przekazaniu terenu robot
z winy Zamawiajacego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, z

zastrzezeniem § 12 ust. 2 umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowania

przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opo6znienie W transakcjach handlowych w
przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci faktur w stosunku do terminu umownego.

Przez wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec¢
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laczne wynagrodzenie ryczaltowe brutto okreslone w § 5 ust. 1 umowy.
§12
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu, oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym i ustawie
Prawo zamoéwien publicznych, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy (w catosci lub
czes$ci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac w terminie dwoch tygodni liczagc od terminu
wskazanego w § 4 ust. 1 lub nie wystgpit z wnioskiem o przekazanie terenu, lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy/frontu robot w terminie okre§lonym w § 6 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat bez uzgodnienia z Zamawiajacym realizacj¢ robot i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie
sprawujacych nadzor na budowie,

4) czynnos$ci zwigzane z realizacja niniejszej umowy wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z SIWZ,
projektem budowlanym, STWIOR, poleceniami inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) konieczno$ci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o powyzszych okoliczno$ciach, w formie

pisemnego oswiadczenia wraz z podaniem podstaw odstgpienia.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy (w catosci lub czgséci) gdy
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od
umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.

4. W przypadku odstgpienia Stron od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajaceg0 obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej to przyczyn nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
Zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystapienia do odbioru robot
na zasadach opisanych w niniejszej umowie.
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5) Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej jednak niz do dnia protokolarnego przejecia
przez Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
Niego dostarczone.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty za wykonane roboty oraz pokrycia uzasadnionych i

udokumentowanych kosztow zakupu materiatow w przypadku odstgpienia od umowy z

przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, z zastrzezeniem przepisOw

art. 145 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

warto$Sci UMOWY Drutto t]. KWOLE ....eoooiiiiiieciiecee e

W TOMMUE et

(zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych).

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z

tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu re¢kojmi za

wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone (zwolnione):

1) co do kwoty ............ zt (tj. 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w ust. 1)
w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamé6wienia i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

2) co do kwoty ............... zt (4. 30% kwoty zabezpieczenia okreSlonej w ust. 1) nie
p6zniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang

umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu).
§ 14
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ciggltego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwotg¢ nie mniejszg niz kwota wymagana

w SIWZ, przez okres realizacji umowy. Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do

momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Kopi¢ polisy ubezpieczeniowej i dowod optacenia Wykonawca bedzie przedktadat

Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie, Wykonawca

zobowigzany jest do jego przedtuzenia na okres realizacji umowy i1 dostarczenia w terminie 3

dni roboczych Zamawiajacemu kopii polisy wraz z dowodem optacenia.

Ubezpieczenie obejmuje w szczegodlnosci roboty objete umowa, w tym szkody wynikle z

wadliwie wykonanych prac, oraz powstale przy i w zwigzku z prowadzonymi pracami,

mienie ruchome i nieruchome oraz odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w mieniu i na
osobie/osobach trzecich oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych przy i w zwiagzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie to bedzie rowniez chronilo przed skutkami szkoéd wynikajacymi z dziatan

Wykonawcy przy i w zwiagzku z realizacjg umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy Dbedzie obejmowalo Wykonawee oraz  wszystkich

Podwykonawcow.

§ 15
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres .......... -miesiecy, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy. Usterki i wady stwierdzone w czasie trwania

gwarancji zostang usuni¢te przez Wykonawcee w terminie dwoch tygodni od daty zgloszenia
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a wady szczegodlnie ucigzliwe — natychmiast.
Szczegotowe zasady gwarancji okresla dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna), ktory
zostanie wydany przy odbiorze koncowym robot. Wzor karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik
nr 1 do umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi ......... miesigcy 1
rozpoczyna bieg od dnia nastgpnego po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 1, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy oraz naliczy¢ kary
umowne.
§ 16
Zmiany umowy

. Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wylgczeniem sytuacji wskazanych w
umowie oraz gdy:
1) zaistnieje konieczno$¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

a) wystgpienia zdarzen losowych, niezaleznych od Stron. Pod poj¢ciem zdarzen
losowych Strony rozumieja okolicznosci, ktére pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci sg nieprzewidywalne oraz ktérym nie mozna zapobiec lub przeciwstawic¢
si¢ skutecznie np. klgska zywiotowa, pozar, odciecie zasilania, brak wody, katastrofy
wszelkiego rodzaju, strajk. Warunki atmosferyczne typowe, wlasciwe dla danej pory
roku i miesigca nie stanowig zdarzen losowych, o ktérych mowa powyzej,

b) ewentualnego powstania koniecznoSci przeprowadzenia robot dodatkowych,
zamiennych, ktoérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia,

C) wstrzymania prac przez uprawnione organy,

d) przeszkod prawnych powodujacych przerwe w robotach budowlanych lub
wymagajacych dokonania zmian w dokumentacji technicznej,

e) koniecznosci pozyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych,

f) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,

g) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

h) odmowy lub wydluzajacej si¢ procedury zwigzanej z wydaniem przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnief,, z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

i) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot,

J) inne — niezalezne od Wykonawcy okolicznosci, ktorych Strony nie mogty
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

k) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebg zmiany dokumentacji i/lub realizacji roboét.

2) zaistnieje konieczno$¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zaistnieje konieczno$¢ zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie
podpisania umowy, wywolujacych potrzebe zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.

2. Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§17
Rozstrzyganie sporow
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Spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu
sagdowi miejscowo wiasciwemu dla Zamawiajacego.
§18
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jednym dla Wykonawcy
- dwoch dla Zamawiajacego.
3. Integralng czg¢$cia umowy jest: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, program
funkcjonalno-uzytkowy oraz oferta Wykonawcy.
4. Zalacznikami do umowy s3:
1) wzér karty gwarancyjnej (zalacznik nr 1),
2) wzor oswiadczenia Podwykonawcy (zatacznik nr 2),
3) wzor Wykazu Podmiotdéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi (zalacznik
nr 3),
4) wzor Wykazu Podwykonawcow, bioracych udziat w realizacji zamdwienia (zatacznik nr 4)
5) wzor oswiadczenia Wykonawcy (zatacznik nr 5),
6) wzor zobowigzania podmiotu (zatacznik nr 6).

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

L L s
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